(Podnosenjem ponude ponuditelj prihvaca uvjete iz ovog prijedloga Ugovora, koji ¢e biti sklopljen s
odabranim ponuditeljem.)

REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA - MATULJI d.d., Judi¢i 69c, Matulji (Opéina
Matulji), OIB: 25427880146, zastupano po Clanu uprave Vilimu Sankovicu (u daljnjem tekstu:
Naruditelj)

i

Odabrani ponuditelj: , OIB:
zastupano po (u daljnjem tekstu: Izvrsitelj),
sklopili su 2026. u Matuljima, slijedeci

UGOVOR O PRUZANJU USLUGE IZRADE PROJEKTNO-TEHNICKE
DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT PROSIRENJA PROSTORA REGIONALNE
VELETRZNICE RIJEKA — MATULJI d.d.

Predmet ugovora

Clanak 1.
(1) Ovim Ugovorom Narucitelj naruCuje, a IzvrSitelj preuzima obvezu izraditi cjelokupnu
projektno-tehni¢ku dokumentaciju za projekt proSirenja prostora Regionalne veletrznice Rijeka —
Matulji d.d. na adresi Jusic¢i 69c, Matulji (Op¢ina Matulji), u skladu s Pozivom na dostavu ponuda,
Projektnim zadatkom, ponudom IzvrSitelja, vaze¢im zakonima Republike Hrvatske te pravilima
struke.

(2) Projektno-tehnicka dokumentacija mora biti izradena na nacin da omogucuje ishodenje svih
potrebnih akata za gradenje, provedbu postupka nabave radova, prijavu projekta na program Hrvatske
banke za obnovu i1 razvitak (HBOR) ,,Urbani razvojni fond“ te ispunjenje kriterija Programa
kreditiranja ,,Urbani razvojni fond“ koji ovise o kvaliteti i sadrzaju projektno-tehnicke
dokumentacije, s ciljem ostvarivanja kapitalnog rabata od najmanje 40%, odnosno viseg ako to
omogucuju projektna rjeSenja i pravila Programa, budu¢i da omogucavanje ostvarivanja navedenog
kapitalnog rabata predstavlja bitan preduvjet provedbe i financijske odrzivosti projekta. Izvrsitelj
potvrduje da mu je ta okolnost poznata te da je ona bitna osnova za sklapanje ovog Ugovora.

3) Sastavni dio ovog Ugovora ¢ine:

1. Ponuda Izvrsitelja,

2. Projektni zadatak,

3. Kontrolna lista isporuc¢ive dokumentacije,
4. Matrica HBOR/DNSH kriterija.

Opseg usluge

Clanak 2.
(1) Regionalna veletrznica Rijeka — Matulji d.d. upravlja prostorom veletrznice voca i povréa na
adresi JuSi¢i 69c, Matulji.

(2) Projekt obuhvaca prosirenje postojece veletrznice na katastarskoj Cestici 140/1 k.o. Matulji uz
funkcionalno povezivanje s postoje¢im kompleksom na katastarskoj Cestici 138/1.
Projekt ukljucuje osobito:

. uredenje gradevinskog platoa,

. izgradnju novog skladiSnog objekta,
. prometno povezivanje,

. izgradnju komunalne infrastrukture,
. izgradnju parkiralista,

. uredenje zelenih povrSina,



. projektiranje obnovljivih izvora energije,
. projektiranje prostora javne namjene,
. izradu cjelokupne projektno-tehni¢ke dokumentacije do ishodenja gradevinske dozvole.

3) Izvrsitelj je obvezan izraditi kompletnu projektno-tehnicku dokumentaciju podijeljenu u dvije
faze:

a) FAZA 1 - izrada idejnog projekta proSirenja Regionalne veletrznice Rijeka — Matulji;

b) FAZA 1I - izrada glavnog i izvedbenog projekta proSirenja Regionalne veletrznice Rijeka — Matulji.

Clanak 3.
(1) Po zavrSetku Faze I Narucitelj ¢e izraditi investicijsku studiju te provesti procjenu financijske,
ekonomske 1 operativne odrzivosti projekta, ukljucuju¢i moguénosti financiranja putem programa
HBOR-a ,,Urbani razvojni fond*.

(2)  Natemelju rezultata investicijske studije, procjene moguénosti financiranja te drugih stru¢nih
analiza, Narucitelj samostalno odlucuje hoce li pristupiti realizaciji Faze II.

3) Odluka o nastavku projekta iskljucivo je pravo Narucitelja.

(4) Aktiviranje Faze II moguce je jedino pisanom odlukom Narucitelja. Aktiviranjem Faze II
smatra se dostava pisane obavijesti IzvrSitelju, pri ¢emu nije potrebno sklapanje dodatka ovom
Ugovoru.

(%) U slucaju da Narucitelj odluci ne pristupiti realizaciji Faze 11, smatra se da je ugovor uredno
izvrSen u dijelu koji se odnosi na Fazu I.

(6) Izvrsitelj u tom slucaju nema pravo zahtijevati naknadu za neizvrSene usluge Faze II,
izgubljenu dobit, naknadu Stete, niti bilo kakva druga potrazivanja po toj osnovi.

Clanak 4.
(1)  Faza I obuhvaca izradu idejnog projekta prosirenja Regionalne veletrznice Rijeka — Matulji 1
podnosenje zahtjeva za ishodenje posebnih uvjeta gradenja.

(2) Idejni projekt mora sadrzavati najmanje:

o uredenje platoa povrsine priblizno 5.600 m?;

e prometno povezivanje novog platoa s postoje¢im prostorom veletrznice i pristupnom cestom,;

e idejno rjeSenje skladiSne gradevine bruto razvijene povrsine priblizno 600 m?;

e mogucénost buduceg prosirenja skladiSnih kapaciteta;

e dvarashladna prostora povrSine priblizno 50 m?;

e prostor javne namjene povrsine priblizno 200 m? za sajmove, prezentacije 1 prodaju domacih
proizvoda;

e idejno rjeSenje prometnica, parkiraliSta, manipulativnih povrSina, hidrantske mreze, oborinske
odvodnje, hortikulturnog uredenja, zelenog krova, obnovljivih izvora energije;

e procjenu investicijske vrijednosti projekta;

o strucne podloge potrebne za izradu investicijske studije;

e procjenu ostvarivosti kriterija programa HBOR ,,Urbani razvojni fond*,
a sve sukladno Projektnom zadatku koji €ini sastavni dio ovog Ugovora.

Clanak 5.
(1) Ukoliko Narucitelj donese odluku o nastavku projekta, Faza II ¢e obuhvatiti izradu glavnog i
izvedbenog projekta proSirenja Regionalne veletrznice Rijeka — Matulji, u sklopu koje faze ce
Izvrsitelj biti obvezan izraditi:



o glavni arhitektonski projekt sa elaboratom gradevne fizike i prikazom uskladenosti sa nacelom
,,D0 No Significant Harm (DNSH)*

e glavni gradevinski projekt,

o glavni elektrotehnicki projekt,

e glavni strojarski projekt,

o projekt ugradnje agregata za pomoc¢no napajanje,

o projekt fotonaponske elektrane,

o projekt ostalih obnovljivih izvora energije,

e projekt vanjskog uredenja,

e projekt prometnih povrsina,

e projekt vodovoda i kanalizacije,

o projekt konstrukcije - stati¢kog proracuna,

o claborat zastite od pozara,

o elaborat zasStite na radu,

o claborat gradevinske fizike,

o claborat zastite od buke,

e izvedbene projekte svih struka,

e troSkovnike svih struka,

o projektantske procjene investicije,

e izrada cjelokupne projektno-tehnicke dokumentacije potrebne za ishodenje gradevinske
dozvole, ukljucujuci pribavljanje posebnih uvjeta, izradu i uskladenje glavnog projekta te
pruzanje stru¢ne pomoc¢i Narucitelju tijekom postupka izdavanja gradevinske dozvole,

a sve sukladno Projektnom zadatku koji ¢ini sastavni dio ovog Ugovora.

(2) Troskovnici radova svih struka izraduju se prema izvedbenom projektu sa svim potrebnim
sadrzajem. Potrebno je izraditi projektantske troSkovnike, sa i bez cijena.

(3) Izvrsitelj se obvezuje, u okviru ugovorene cijene i bez prava na dodatnu naknadu, izraditi
Analizu klimatske odrzivosti projekta (Climate Proofing) te svu drugu dokumentaciju potrebnu za
dokazivanje uskladenosti projekta sa zahtjevima programa HBOR — Urbani razvojni fond, vaze¢im
propisima Republike Hrvatske, propisima i smjernicama Europske unije.

(4) Analiza klimatske odrzivosti obuhvaca najmanje:

e analizu klimatske neutralnosti projekta (Climate Mitigation), ukljucujuéi procjenu emisija
staklenickih plinova, procjenu energetskih svojstava gradevine te prijedlog mjera za
smanjenje emisija i povecanje energetske ucinkovitosti;

e analizu klimatske otpornosti projekta (Climate Adaptation), ukljucujuéi identifikaciju
klimatskih opasnosti i rizika, procjenu ranjivosti projekta tijekom njegova zivotnog vijeka te
odredivanje odgovarajuc¢ih mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

(5) Izvrsitelj je duzan tijekom cijelog trajanja Ugovora, kao i tijekom postupka prijave projekta,
analize, proracune, obrasce, oCitovanja, tehni¢ka obrazlozenja 1 drugu dokumentaciju koju zatrazi
Narucitelj, HBOR ili drugo nadlezno tijelo radi dokazivanja klimatske odrzivosti projekta ili
ispunjavanja uvjeta financiranja, ako potreba za takvim dopunama proizlazi iz radnji ili propusta
Izvrsitelja ili iz zahtjeva programa financiranja.

(6) Izvrsitelj odgovara za to¢nost, potpunost 1 uskladenost izradene dokumentacije sa zahtjevima
programa HBOR — Urbani razvojni fond te je duzan bez odgode otkloniti sve uocene nedostatke ili
neuskladenosti koje utvrdi Narucitelj ili nadlezno tijelo.



Posebni ciljevi projekta

Clanak 6.
(1) Projektno-tehni¢ka dokumentacija mora biti izradena na nacin da omogucuje ostvarivanje
maksimalnog broja bodova odnosno maksimalnog kapitalnog rabata prema pravilima programa
HBOR ,,Urbani razvojni fond*.

(2) Projekt mora zadovoljiti najmanje sljedece kriterije:

. viSe od 25% ukupne povrSine se odnosi na zelene i druge povrSine otvorene za javnost,
ukljucujuéi zeleni krov,

. najmanje 30% godiSnje energije iz obnovljivih izvora,

. Eprim najmanje 10% nizi od NZEB praga,

. projektiranje vise obnovljivih izvora energije,

. osiguranje uvjeta za ostvarenje kapitalnog rabata od najmanje 40%.

3) Ako tijekom projektiranja postoji viSe tehnickih rjeSenja kojima se moze ostvariti veci
kapitalni rabat, IzvrSitelj je obvezan o tome pisanim putem obavijestiti Narucitelja te predloziti
optimalno rjesenje.

Obveze izvrsitelja

Clanak 7.
(1) Izvrsitelj se obvezuje ugovorene usluge izvrSavati savjesno, strucno i kvalitetno, u skladu s
pravilima struke, vaze¢im propisima Republike Hrvatske i Europske unije, osobito Zakonom o
gradnji, Zakonom o prostornom uredenju, Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja
1 gradnje te drugim propisima i normama koji se odnose na predmet ovog Ugovora, kao i u skladu s
Pozivom na dostavu ponuda, Projektnim zadatkom, svojom Ponudom 1 odredbama ovog Ugovora.

(2) Tijekom izvrSenja ugovornih obveza Izvrsitelj je duzan postupati profesionalno, neovisno,
ratuna o funkcionalnosti gradevine, dugoro¢noj odrzivosti, ekonomicnosti gradenja i buduceg
odrzavanja, energetskoj ucinkovitosti, mogucnosti buduceg proSirenja skladiSnih kapaciteta te
ostvarivanju maksimalnog kapitalnog rabata u okviru programa HBOR ,,Urbani razvojni fond*.

3) Izvrsitel) potvrduje da je prije podnoSenja ponude proucio Program kreditiranja HBOR
,Urbani razvojni fond®, pravila za ostvarivanje kapitalnog rabata, DNSH zahtjeve te svu drugu
dokumentaciju relevantnu za predmet ovog Ugovora. Izvrsitelj izjavljuje da raspolaze potrebnim
stru¢nim znanjem i iskustvom za izradu projektno-tehni¢ke dokumentacije kojom ¢e se ostvariti svi
kriteriji koji ovise o kvaliteti projektiranja te se ne moze pozivati na nepoznavanje pravila Programa
kao razlog oslobodenja od odgovornosti.

4) Izvrsitelj je obvezan angaZirati ovlaStene strunjake s odgovaraju¢om stru¢nom spremom i
radnim iskustvom za izradu dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora. Sukladno Ponudi
Izvrsitelja, na izvrSenju usluga ugovorenih ovim Ugovorom sudjelovat ¢e sljedeci strucnjaci:

a) , stru¢njak na podrucju arhitektonskog projektiranja;

b) , stru¢njak na podrucju gradevinskog projektiranja;

C) , stru¢njak na podrucju projektiranja instalacija vodovoda i
kanalizacije;

d) , stru¢njak na podrucju projektiranja strojarskih instalacija;
e) , struénjak na podru¢ju projektiranja elektrotehnickih
instalacija;

f) , stru¢njak na podrucju sigurnosti i zastite na radu.




(%) Izvrsitel] moZe, uz prethodno pisano odobrenje predstavnika Narucitelja 1 u opravdanim
slu¢ajevima, zamijeniti stru¢njake iz prethodnog stavka, pod uvjetom da zamjenski strucnjaci prema
ovlastenjima, stru¢noj spremi 1 iskustvu budu najmanje jednaki stru¢njacima koje zamjenjuju.

(6) Narucitelj ima pravo, u opravdanim sluc¢ajevima, zahtijevati zamjenu pojedinog angaziranog
stru¢njaka, osobito ako se usluge ne pruzaju u skladu s ugovornim obvezama.

(7)  Izvrsitel] odgovara za medusobnu uskladenost svih projekata, elaborata, proracuna,
troSkovnika 1 ostale projektno-tehnicke dokumentacije. Nacrti i dokumenti pojedinih struka moraju
biti medusobno uskladeni te prikazivati cjeloviti zahvat u prostoru u tehnicko-tehnoloSkom i
funkcionalnom smislu. Sadrzaj 1 broj nacrta mora biti takav da osigura da nijedan dio tehnickog
rjeSenja za koji je potrebno graficko prikazivanje ne ostane neprikazan. Nacrti se izraduju u mjerilu
koje osigurava preglednost 1 detaljnost podataka primjerenu razini razrade glavnog i izvedbenog
projekta, pri ¢emu mjerilo mora omogucditi jasno i nedvojbeno razumijevanje svih potrebnih podataka
za gradevinu, odnosno zahvat u prostoru.

(8) Izvrsitelj je obvezan tijekom projektiranja kontinuirano analizirati mogucnosti poboljSanja
projektnih rjeSenja radi povecanja energetske ucinkovitosti, odrzivosti, funkcionalnosti 1 ostvarivanja
kapitalnog rabata te pravodobno upozoravati Narucitelja na sve okolnosti koje mogu utjecati na
kvalitetu projekta, troskove gradenja, rokove realizacije ili moguénost ostvarivanja financiranja
putem programa HBOR ,,Urbani razvojni fond*.

9) Ako tijekom izrade projektne dokumentacije postoje razli¢ita tehnicka rjeSenja kojima se
mogu ostvariti visi kriteriji programa HBOR ,,Urbani razvojni fond*, Izvrsitelj je obvezan o tome bez
odgode pisanim putem obavijestiti Narucitelja. Takva obavijest mora sadrzavati opis predlozenog
rjeSenja, tehnicke prednosti, procjenu dodatnih troSkova, procjenu povecanja kapitalnog rabata,
procjenu utjecaja na energetsku ucinkovitost te procjenu utjecaja na odrzavanje gradevine tijekom
njezina zivotnog vijeka.

Posebne obveze u odnosu na program HBOR

Clanak 8.
(1) Izvrsitelj potvrduje da mu je poznato kako je osnovni cilj izrade projektno-tehnicke
dokumentacije omogucavanje prijave projekta na program kreditiranja HBOR-a pod nazivom
,,Urbani razvojni fond*.

(2) Izvrsitelj se obvezuje projektirati gradevinu na nacin kojim ¢e biti ostvareni svi uvjeti
(kriteriji) koje je moguce ostvariti projektiranjem.

3) Projektna dokumentacija mora sadrzavati sve tehniCke, graficke, tekstualne i numericke
dokaze potrebne za dokazivanje ispunjenja uvjeta (kriterija) programa.

4) Prije primopredaje projektno-tehnicke dokumentacije IzvrSitelj je duzan izraditi i dostaviti
Narucitelju posebno Izvjes¢e o ostvarivosti kapitalnog rabata i1 ispunjenju kriterija programa HBOR-
a, koje mora sadrzavati pregled svih kriterija Programa, nacin njihova ispunjenja, upucivanje na
odgovarajuce dijelove projektne dokumentacije, obrazlozenje kriterija koji nisu ostvareni te dokaz da
su razmotrena sva tehnicki i ekonomski opravdana projektna rjeSenja kojima bi se mogao ostvariti
veci kapitalni rabat.

Kapitalni rabat

Clanak 9.
(1) Izvrsitelj je obvezan izraditi projektno-tehnicku dokumentaciju na nacin kojim ¢e se ispuniti
svi uvjeti (kriteriji) Programa koji ovise o kvaliteti projektiranja te omoguciti ostvarivanje najveceg
kapitalnog rabata u skladu s pravilima programa HBOR-a.



(2) Cilj projektiranja jest omoguciti ostvarivanje kapitalnog rabata od najmanje 40%, odnosno
viSeg kapitalnog rabata kada se to moze posti¢i primjenom tehnicki i ekonomski opravdanih
projektnih rjeSenja.

3) Ako pojedini uvjet nije moguce ostvariti zbog prostornih, tehnickih ili zakonskih ogranicenja,
Izvrsitelj je duzan izraditi pisano obrazlozenje koje ¢e sadrzavati opis ograniCenja, analizu
razmatranih varijanti, razloge zbog kojih uvjet nije moguce ostvariti te prijedlog alternativnih mjera.

Clanak 9.a
(1)  Ugovorne strane suglasno utvrduju da je omogucavanje ostvarivanja kapitalnog rabata od
najmanje 40% bitna svrha ovog Ugovora te odlucujuéi razlog zbog kojeg Narucitelj narucuje izradu
projektno-tehnicke dokumentacije.

(2) Izvrsitelj potvrduje da mu je poznato kako se projekt nece provoditi ukoliko projektno-
tehni¢ka dokumentacija ne omoguc¢ava ostvarivanje kapitalnog rabata od najmanje 40%, osim ako je
nemogucnost njegova ostvarivanja posljedica razloga za koje Izvrsitelj ne odgovara.

3) Izvrsitelj je duzan tijekom cijelog postupka projektiranja poduzeti sve radnje koje se prema
pravilima struke mogu ocekivati od pazljivog i iskusnog projektanta radi ostvarivanja navedenog
kapitalnog rabata.

Obnovljivi izvori energije

Clanak 10.
(1) Izvrsitelj je obvezan projektirati sustave obnovljivih izvora energije tako da njihov doprinos
godiSnje isporucenoj energiji iznosi najmanje 30 %, odnosno vise ako je to tehnicki moguce.

(2) Projekt mora sadrzavati najmanje:

. fotonaponsku elektranu,
. dizalicu topline,
. dodatne obnovljive izvore energije koji povecavaju kapitalni rabat (primjerice sustav za

pripremu potrosne tople vode uporabom sunceve energije, mikro vjetroelektranu ili druga
odgovarajuca rjesenja), ako su tehnicki i ekonomski opravdani.

3) Glavni strojarski projekt mora sadrzavati zaseban proracun kojim se dokazuje ostvarenje
navedenog uvjeta (kriterija).

Energetska ucinkovitost

Clanak 11.
(1) Izvrsitelj je obvezan projektirati gradevinu tako da godiSnja primarna energija (Eprim) bude
najmanje deset posto niza od propisanog nacionalnog NZEB praga za odgovarajucu kategoriju
gradevine.

(2) Glavni projekt mora sadrzavati:

. proracun energetskih svojstava,

. iskaz energetskih svojstava,

. izraCun udjela energije iz obnovljivih izvora,
. obrazlozenje primijenjenih tehnickih rjesenja.

DNSH i klimatska otpornost

Clanak 12.
(1) Projektno-tehnicka dokumentacija mora biti izradena u potpunosti u skladu s nacelom ,,Do
No Significant Harm (DNSH)“, Tehnickim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske



promjene za razdoblje 2021.-2027. (2021/C 373/01), pravilima programa HBOR-a ,,Urbani razvojni
fond* te svim drugim vaze¢im nacionalnim i europskim propisima.

(2)  Izvrsitelj je obvezan za svaki od Sest okoli$nih ciljeva DNSH nacela (,,ublazavanje klimatskih
promjena®, ,,prilagodba klimatskim promjenama“, ,,odrziva uporaba i zaStita vodnih i morskih
resursa“, ,kruzno gospodarstvo®, ,sprecavanje 1 kontrola oneciS€enja“, ,zastita i obnova
bioraznolikosti 1 ekosustava‘), jasno dokazati nacin ispunjenja kriterija te izraditi zasebnu Matricu
uskladenosti koja ¢e sadrzavati upucivanje na odgovarajue mape projekta, stranice projektne
dokumentacije, izraune i stavke troSkovnika kojima se dokazuje ispunjenje pojedinog kriterija.

Matrica uskladenosti
Clanak 13.

(1) Izvrsitelj je obvezan uz glavni projekt izraditi Matricu uskladenosti projekta.

(2) Matrica mora sadrzavati najmanje:

. naziv kriterija,

. pravni ili programski izvor kriterija,

. mjesto u projektnoj dokumentaciji na kojem je uvjet (kriterij) obraden,
. broj mape,

. broj stranice,

. oznaku nacrta,

. oznaku troSkovnicke stavke,

. oznaku prorac¢una kojim se uvjet (kriterij) dokazuje.

3) Matrica mora omoguciti jednostavno i nedvojbeno utvrdivanje ispunjenja svakog pojedinog
kriterija tijekom administrativne provjere projekta.

Clanak 14.
(1) Izvrsitelj jamci da je projektno-tehnicka dokumentacija izradena u skladu s pravilima struke,
vaze¢im propisima, Projektnim zadatkom i pravilima programa HBOR-a ,,Urbani razvojni fond*“te
da sadrzi sva projektna rjeSenja koja je bilo mogucée primijeniti radi ispunjavanja uvjeta za
ostvarivanje najve¢eg moguceg kapitalnog rabata.

(2)  Ako tijekom administrativne provjere, stru¢nog pregleda ili postupka odobravanja projekta
nadlezno tijelo utvrdi da pojedini uvjet nije zadovoljen zbog nedostatka ili propusta projektno-
tehnicke dokumentacije, Izvrsitelj je obvezan, bez prava na dodatnu naknadu, u primjerenom roku
otkloniti utvrdene nedostatke 1 dopuniti dokumentaciju, pod uvjetom da se zahtjev odnosi na opseg
usluge ugovoren ovim Ugovorom.

3) Izjava Izvrsitelja da projekt ispunjava kriterije programa HBOR-a predstavlja ugovorno
jamstvo da je projektna dokumentacija izradena u skladu s pravilima programa i pravilima struke.

Rokovi i dinamika izvr§enja usluga

Clanak 15.
(1) Izvrsitelj se obvezuje izvrsiti usluge koje su predmet ovog Ugovora u sljede¢im rokovima:
FAZA 1 - Idejni projekt
. izrada idejnog projekta s procjenom investicijske vrijednosti i stru¢nim podlogama za
investicijsku studiju u roku od 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora.
FAZA 11 — Glavni 1 izvedbeni projekt
. izrada glavnog projekta, izvedbenog projekta, troskovnika, elaborata i ostale projektno-
tehnicke dokumentacije u roku od 120 (stodvadeset) kalendarskih dana od dana dostave pisane odluke
Narucitelja o aktiviranju Faze II.



(2) Rokovi iz stavka 1. ovoga ¢lanka ne ukljucuju vrijeme potrebno za:

. izdavanje posebnih uvjeta od strane javnopravnih tijela,

. postupanje javnopravnih tijela po zahtjevima za potvrdu glavnog projekta,

. izdavanje gradevinske dozvole,

. trajanje postupaka u kojima odlucuju nadlezna tijela, ako kasnjenje nije uzrokovano

propustom Izvrsitelja.

3) Izvrsitelj je duzan bez odgadanja pisanim putem obavijestiti Narucitelja o svakoj okolnosti
koja moZze utjecati na ugovorene rokove.

Clanak 16.
(1)  Ugovorne strane obvezuju se tijekom izvrSenja Ugovora medusobno suradivati i razmjenjivati
sve informacije potrebne za urednu realizaciju projekta.

(2) Narucitelj ¢e Izvrsitelju pravodobno dostaviti raspolozivu dokumentaciju kojom raspolaze,
ukljucujuéi geodetske podloge, vlasnicku dokumentaciju, postojecu projektnu dokumentaciju i druge
podatke potrebne za projektiranje.

3) Izvrsitel] je obvezan redovito izvjeStavati Narucitelja o napretku izrade projektne
dokumentacije te, na zahtjev Narucitelja, sudjelovati na koordinacijskim sastancima bez prava na
dodatnu naknadu.

(4) Tijekom izrade projektne dokumentacije IzvrSitelj ¢e sudjelovati u postupku savjetovanja i
suodlucivanja s lokalnim dionicima kada to zatrazi Narucitelj radi ispunjavanja kriterija ukljucivosti
programa HBOR-a ,,Urbani razvojni fond*.

Primopredaja dokumentacije

Clanak 17.
(1) Projektno-tehnicka dokumentacija smatra se uredno izvrSenom tek kada Narucitelj pisanim
putem potvrdi da je dokumentacija potpuna i izradena u skladu s ovim Ugovorom.

(2) Izvrsitelj je obvezan dokumentaciju predati najmanje u sljede¢im oblicima:

. ovjereni digitalno potpisani PDF dokumenti svih projekata,

. izvornici svih nacrta u .dwg formatu,

. troskovnici u .xIsx formatu,

. svi tekstualni prilozi u uredivom obliku (.docx),

. svi proracuni u izvornim formatima koristenih programskih alata, kada je to primjenjivo,

. dokumentacija pripremljena za sustav eDozvola odnosno drugi vazeéi informacijski sustav,

. ostali digitalni zapisi nastali tijekom izrade projekta koji su potrebni za daljnje koriStenje
dokumentacije.

3) Predajom dokumentacije IzvrSitelj je obvezan dostaviti i:

. Matricu uskladenosti projekta,

. Izvjes¢e o ispunjenju kriterija programa HBOR ,,Urbani razvojni fond*,
. Izvjesce o provedbi DNSH nacela,

. Izvjes¢e o klimatskoj otpornosti,

. Izvjesce o energetskim pokazateljima,

. Izvjes¢e o primjeni obnovljivih izvora energije.

(4)  Ako Narucitelj tijekom pregleda utvrdi nedostatke ili neuskladenosti, odredit ¢e primjeren rok
za njihovo otklanjanje.



(%) Otklanjanje nedostataka ne predstavlja dodatnu uslugu niti daje IzvrSitelju pravo na povecanje
ugovorene cijene.

(6) Projektno-tehnicka dokumentacija nece se smatrati uredno izvrSenom dok Narucitelj ne utvrdi
da je dokumentacija potpuna i izradena u skladu s ovim Ugovorom.

Cijena
Clanak 18.
(1) Ugovorne strane suglasno utvrduju da ukupna ugovorena cijena za izvrSenje usluga iz ovog
Ugovora bez PDV-a iznosi Eur-a (slovima: ), Sto uvecano za
iznos PDV-a od Eur-a (slovima: ), ukupno iznosi
Eur-a s PDV-om (slovima: ).

(2)  Ugovorena cijena obuhvaca sve troskove potrebne za potpuno izvrSenje svih ugovorenih
usluga, ukljucujuci rad svih projektanata, koordinaciju svih struka, izradu svih elaborata, sudjelovanje
na koordinacijama, izradu svih dopuna projekta, sudjelovanje u postupku ishodenja posebnih uvjeta,
sudjelovanje u postupku ishodenja gradevinske dozvole te izradu svih potrebnih izvje$ca za potrebe
prijave projekta na HBOR.

(3)  Izvrsitelj nema pravo zahtijevati povecanje ugovorene cijene zbog okolnosti koje je mogao ili
morao predvidjeti u trenutku davanja ponude.

(4) Izvrsitelj preuzima obvezu izvrSenja usluga iz ovog Ugovora u iznosu navedenom u stavku 1.
(jedan) ovog ¢lanka po jedini¢nim neto cijenama utvrdenim za pojedine usluge po stavkama koje su
navedene 1 upisane u Troskovniku.

&) Ugovorne strane ugovaraju nepromjenljivost jedini¢nih cijena navedenih i upisanih u
Ugovornom troskovniku. Ugovorne cijene usluge su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog
Ugovora.

(6) Placanje ¢e se vrsiti po fazama na racun IzvrSitelja IBAN otvoren kod
, a sukladno slijede¢oj dinamici:

- I. faza: po uredno izvrSenoj i prihvacéenoj Fazi I.

- II. faza: po uredno izvrSenoj 1 prihvacenoj Fazi II.

(7) Aktiviranje prava na plac¢anje za Fazu Il moguce je isklju¢ivo nakon donosenja pisane odluke
Narucitelja o nastavku projekta.

(8) Racun mora sadrzavati opis izvrSenih usluga i poziv na ovaj Ugovor.
9) Rok plac¢anja iznosi 30 dana od dana zaprimanja valjanog eRacuna.

Ugovorna kazna
Clanak 19.
(1) Izvrsitelj je obvezan izvrsiti ugovorene usluge u rokovima utvrdenima ovim Ugovorom.

(2)  Ako Izvrsitelj svojom krivnjom zakasni s izvrSenjem ugovornih usluga u odnosu na ugovorene
rokove, obvezuje se Narucitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,2 % (nula zarez dva posto)
ukupne ugovorene cijene bez poreza na dodanu vrijednost za svaki zapoceti dan zakaSnjenja. Ukupni
iznos ugovorne kazne ne moze prije¢i 10 % (deset posto) ukupne ugovorene cijene bez poreza na
dodanu vrijednost.

(3)  Narucitelj ima pravo ugovornu kaznu obracunati, prebiti s dospjelim trazbinama Izvrsitelja ili
naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.



(4) Pla¢anje ugovorne kazne ne oslobada IzvrSitelja obveze izvrSenja ugovorenih usluga.

(5) Sklapanjem ovog Ugovora smatra se da je Narucitelj zadrzao pravo na ugovornu kaznu te nije
duZan posebno upozoravati Izvrsitelja na zakasnjenje niti davati posebnu izjavu o zadrzavanju prava
na ugovornu kaznu.

(6) Ako Izvrsitelj nepravilno izvrSava ili ne izvrSava ugovorne obveze, ne postupa u skladu s
ugovorenom dinamikom izvrSenja usluga ili ni nakon pisanog upozorenja Narucitelja u primjerenom
roku ne otkloni utvrdene nedostatke i zaostatke, Narucitelj ima pravo raskinuti Ugovor na Stetu
Izvrsitelja, naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora te preuzeti svu do tada izradenu projektnu,
tehnicku 1 drugu dokumentaciju nastalu izvrSenjem ovog Ugovora. Narucitelj ima pravo takvu
dokumentaciju predati drugom izvrSitelju radi dovrSetka ugovorenih usluga bez potrebe za bilo
kakvom dodatnom suglasnos¢u Izvrsitelja.

(7) U slucaju raskida Ugovora iz razloga za koje odgovara Izvrsitelj, Narucitelj ima pravo
zahtijevati ugovornu kaznu u maksimalnom iznosu iz stavka 2. ovoga ¢lanka, neovisno o drugim
pravima koja mu pripadaju prema ovom Ugovoru i vazecim propisima.

(8) Izvrsitel] nema pravo zahtijevati naknadu Stete, izgubljene dobiti niti bilo kakvu drugu
naknadu koja bi proizlazila iz raskida Ugovora uzrokovanog njegovim povredama ugovornih obveza.

(9)  Ako Steta koju Narucitelj pretrpi zbog zakasnjenja, neurednog izvrSenja ili neispunjenja
ugovornih obveza IzvrSitelja prelazi iznos ugovorne kazne, Narucitelj ima pravo zahtijevati i naknadu
Stete u dijelu koji prelazi iznos naplacene ugovorne kazne.

Clanak 20.
(1) Izvrsitel) je obvezan, bez prava na dodatnu naknadu, izvrSiti sve dopune, ispravke i
pojasnjenja projektno-tehnicke dokumentacije koje tijekom ishodenja posebnih uvjeta, potvrde
glavnog projekta, izdavanja gradevinske dozvole, administrativne provjere projekta, postupka prijave
na HBOR ili tijekom postupka nabave radova, zatraZze nadlezna javnopravna tijela, HBOR ili
Narucitelj, ako proizlaze iz opsega usluge ugovorenog ovim Ugovorom.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga ¢lanka traje do zavrSetka postupka ishodenja gradevinske dozvole
1 dovrSetka administrativne obrade prijave projekta na program HBOR ,,Urbani razvojni fond®,
odnosno najdulje 24 mjeseca od uredne primopredaje dokumentacije, osim ako je potreba za
dopunom posljedica izmjene propisa ili naknadnog prosirenja opsega projekta koje nije bilo moguce
predvidjeti u trenutku sklapanja Ugovora.

Strucéna podrska tijekom provedbe projekta

Clanak 21.
(1) Izvrsitel) se obvezuje tijekom trajanja ovog Ugovora, kao i nakon uredne primopredaje
projektno-tehnicke dokumentacije, pruzati Narucitelju struénu i tehnicku podrsku u okviru
ugovorenog opsega usluge.

(2) Stru¢na podrska osobito obuhvaca:

. davanje struénih misljenja i pojaSnjenja u vezi s izradenom projektnom dokumentacijom,

. sudjelovanje na sastancima s Naruciteljem, HBOR-om, projektantskim timom i drugim
nadleznim tijelima kada je to potrebno radi pojasnjenja projektnih rjeSenja,

. izradu pisanih o€itovanja, tehnickih obrazlozenja i pojasnjenja,

. davanje odgovora na pitanja tijekom administrativne provjere projekta,

. sudjelovanje u pripremi odgovora na zahtjeve za dopunu dokumentacije,

. sudjelovanje u svim postupcima pojasnjenja, dopune i stru¢nog obrazlaganja pred HBOR-

om bez prava na dodatnu naknadu, sve do donosenja kona¢ne odluke o priznavanju
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kapitalnog rabata.

3) Usluge iz ovoga ¢lanka uklju¢ene su u ugovorenu cijenu ako proizlaze iz projektno-tehnicke
dokumentacije izradene temeljem ovoga Ugovora.

Autorska prava i pravo koristenja

Clanak 22.
(1) Izvrsitelj zadrzava moralna autorska prava na izradenoj projektno-tehnickoj dokumentaciji
sukladno propisima kojima se ureduje autorsko pravo.

(2) Pla¢anjem ugovorene cijene Narucitelj stjeCe trajno, vremenski i teritorijalno neograni¢eno
pravo koristenja izradene projektno-tehni¢ke dokumentacije bez obveze pla¢anja bilo kakve dodatne
naknade. Navedeno pravo obuhvaca osobito pravo umnozavanja, koriStenja, dostavljanja tre¢im
osobama uklju¢enima u realizaciju projekta te koriStenja dokumentacije za potrebe:

. ishodenja akata za gradenje i1 drugih potrebnih odobrenja;,

. prijave projekta na programe financiranja,

. provedbe postupaka nabave,

. izvodenja radova,

. stru¢nog nadzora 1 upravljanja projektom,;

. odrzavanja gradevine,

. rekonstrukcije, dogradnje nadogradnje, obnove ili uklanjanja gradevine;

. izrade izmjena i dopuna projektne dokumentacije putem drugih ovlaStenih projektanata kada

za to postoje opravdani razlozi.

3) Opravdanim razlozima iz prethodnog stavka smatraju se osobito raskid ili prestanak ovog
Ugovora, prestanak obavljanja djelatnosti IzvrSitelja, nemoguénost ili odbijanje Izvrsitelja da izvrsi
potrebne izmjene dokumentacije u primjerenom roku, potrebe odrzavanja, rekonstrukcije, dogradnje
ili nadogradnje gradevine te drugi opravdani interesi Narucitelja povezani s realizacijom i koriStenjem
gradevine.

(4) Izvrsitelj daje neopozivu suglasnost da Narucitelj moze koristiti projektnu dokumentaciju 1
nakon prestanka ili raskida ovog Ugovora, u opsegu potrebnom za dovrsetak, financiranje, izvodenje,
koristenje, odrzavanje, rekonstrukciju, dogradnju ili nadogradnju gradevine, uz postovanje moralnih
autorskih prava Izvrsitelja.

Odgovornost za projektno-tehnicku dokumentaciju

Clanak 23.
(1) Izvrsitelj odgovara za zakonitost, strucnost, cjelovitost, medusobnu uskladenost i1 tehnicku
ispravnost cjelokupne projektno-tehnicke dokumentacije.

(2) Izvrsitel] odgovara 1 za uskladenost svih projekata razliCitih struka, uskladenost svih
troskovnika, uskladenost tehnickih opisa, uskladenost grafickih priloga, tocnost projektantskih
proracuna te uskladenost dokumentacije sa zahtjevima ovog Ugovora.

3) Ako se nakon primopredaje utvrde projektantske pogreske ili medusobne neuskladenosti koje
proizlaze iz propusta Izvrsitelja, isti ih je duzan otkloniti bez odgode i bez prava na dodatnu naknadu.

Clanak 23.a
(1) Izvrsitelj potvrduje da mu je poznato kako ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje kapitalnog
rabata od najmanje 40% u okviru programa HBOR ,,Urbani razvojni fond* predstavlja bitnu svrhu
ovog Ugovora i1 odlucujué¢i razlog zbog kojeg Narucitelj naruCuje izradu projektno-tehnicke
dokumentacije.
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(2) Izvrsitelj je obvezan pri izradi projektno-tehnicke dokumentacije postupati s povecanom
paznjom stru¢njaka te primijeniti sva projektna, tehnicka i strucna rjeSenja kojima se, prema pravilima
struke, vaze¢im propisima i pravilima programa HBOR, moze omoguciti ostvarivanje najveceg
kapitalnog rabata.

(3)  Izvrsitelj odgovara za svaku stru¢nu pogreSku, propust, nepotpunost, neuskladenost ili
nepridrzavanje pravila programa HBOR-a koja imaju za posljedicu da projektna dokumentacija ne
ispunjava uvjete za ostvarivanje kapitalnog rabata ili da Narucitelj zbog toga ostvari manji kapitalni
rabat ili izgubi pravo na njegovo ostvarivanje, ako bi se takva posljedica mogla izbjec¢i urednim,
savjesnim i strucnim izvrSenjem ugovorenih usluga.

(4)  Ako nadlezno tijelo ili HBOR utvrdi da projekt ne ispunjava uvjete za ostvarivanje kapitalnog
rabata zbog nedostataka projektno-tehnicke dokumentacije za koje odgovara Izvrsitelj, a takve
nedostatke nije moguce otkloniti bez izrade nove ili bitno izmijenjene projektne dokumentacije ili
zbog njih Narucitelj izgubi pravo na kapitalni rabat ili ostvari manji kapitalni rabat od onoga koji bi
ostvario da je projekt izraden uredno, IzvrSitelj je duzan Narucitelju naknaditi svu tako nastalu Stetu.

(5) Stetom iz prethodnog stavka smatra se osobito iznos neostvarenog kapitalnog rabata, poveéani
troSkovi financiranja, troskovi izrade nove ili izmijenjene projektno-tehnicke dokumentacije, troskovi
ponovljenih postupaka te svaka druga izravna imovinska Steta nastala kao posljedica propusta
Izvrsitelja.

(6) Izvrsitelj ne odgovara ako dokaze da je neostvarivanje kapitalnog rabata posljedica izmjene
pravila Programa nakon predaje projektne dokumentacije, odluke HBOR-a koja nije povezana s
kvalitetom projektne dokumentacije ili okolnosti za koje Izvrsitelj nije odgovoran.

(7) Ako HBOR ili drugo nadlezno tijelo utvrdi da projektna dokumentacija ne ispunjava uvjete
za ostvarivanje kapitalnog rabata zbog nedostatka ili neuskladenosti projektno-tehnicke
dokumentacije, smatra se da je Steta nastala odgovornos¢u Izvrsitelja, osim ako Izvrsitelj dokaze da
uzrok nije posljedica njegove stru¢ne pogreske ili propusta.

(8)  Ako se utvrdi da projekt nije moguce prijaviti ili provesti u okviru programa HBOR ,,Urbani
razvojni fond“ zbog toga Sto projektna dokumentacija ne omogucuje ispunjavanje uvjeta za
ostvarivanje kapitalnog rabata od najmanje 40%, a uzrok tome predstavlja stru¢na pogreska, propust
ili neuskladenost projektno-tehnicke dokumentacije za koju odgovara Izvrsitelj, smatrat ¢e se da je
Izvrsitelj bitno povrijedio ovaj Ugovor.

Povjerljivost

Clanak 24.
(1) Izvrsitelj se obvezuje kao poslovnu tajnu ¢uvati sve podatke koje sazna tijekom izvrSenja ovog
Ugovora, a koji nisu javno dostupni.

(2) Bez prethodne pisane suglasnosti Narucitelja IzvrSitelj nece tre¢im osobama davati podatke,
nacrte, proracune ili drugu dokumentaciju izradenu temeljem ovog Ugovora, osim kada je to potrebno
radi izvrSenja ugovorenih usluga ili kada to nalaze zakon.

Upravljanje rizicima projekta

Clanak 25.
(1) Izvrsitelj je duzan tijekom cijelog razdoblja izvrSenja Ugovora kontinuirano pratiti, analizirati
1 procjenjivati okolnosti koje mogu utjecati na uspjeSnu realizaciju projekta te pravodobno
upozoravati Narucitelja na sve uocene rizike.
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(2) Rizicima iz stavka 1. ovoga ¢lanka osobito se smatraju:

. rizici koji mogu dovesti do poveéanja procijenjene vrijednosti investicije;

. rizici koji mogu utjecati na smanjenje ili gubitak moguénosti ostvarivanja kapitalnog rabata u
okviru programa HBOR ,,Urbani razvojni fond*;

. rizici koji mogu uzrokovati neispunjavanje DNSH nacela ili kriterija klimatske otpornosti;

. rizici koji mogu onemoguciti ili otezati ishodenje posebnih uvjeta, potvrda glavnog projekta
ili gradevinske dozvole;

. rizici koji mogu utjecati na funkcionalnost gradevine ili buduce troskove njezina koristenja i
odrzavanja;

. rizici koji mogu otezati provedbu postupka nabave radova.

3) Kada utvrdi postojanje rizika, [zvrsitelj je obvezan bez odgadanja dostaviti Narucitelju pisano
izvjeS¢e koje najmanje sadrzi: opis rizika, procjenu mogucih posljedica, procjenu vjerojatnosti
nastanka, prijedlog mjera za uklanjanje ili smanjenje rizika te procjenu utjecaja predlozenih mjera na
vrijednost investicije i rokove realizacije.

4) Obveza iz ovoga ¢lanka sastavni je dio ugovorenih usluga te Izvrsitelj po toj osnovi nema
pravo na dodatnu naknadu.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Clanak 26.
(1) Izvrsitelj je duzan u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja Ugovora dostaviti Narucitelju
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slucaj povrede ugovornih obveza u obliku zaduznice ili
bjanko zaduznice u visini od 10 % (deset posto) ukupne ugovorene vrijednosti bez poreza na dodanu
vrijednost.

(2)  Ako se dostavlja zaduznica, ista mora biti potvrdena od strane javnog biljeznika i sastavljena
sukladno vaze¢em Pravilniku o obliku i sadrzaju zaduznice. Ako se dostavlja bjanko zaduznica, ista
mora biti potvrdena od strane javnog biljeznika i sastavljena sukladno vaze¢em Pravilniku o obliku i
sadrzaju bjanko zaduZnice, na iznos od 10 % ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a, uz
pripadajuée zakonske zatezne kamate.

3) Rok valjanosti jamstva za uredno ispunjenje ugovora mora biti najmanje 60 (Sezdeset) dana
dulji od ugovorenog roka za izvrsenje svih ugovornih obveza.

(4) Nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora u roku iz stavka 1. ovoga c¢lanka
predstavlja bitnu povredu ugovora zbog koje Narucitelj ima pravo raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo
za ozbiljnost ponude.

(%) U sluc¢aju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za uredno ispunjenje ugovora moze:

a) dostaviti jedan ¢lan zajednice, pri ¢emu jamstvo mora glasiti na sve ¢lanove zajednice gospodarskih
subjekata (ukoliko je moguce), pri cemu jamstvo daje jedan Clan zajednice ponuditelja, a preostali
¢lanovi se upisuju kao jamci platci; ili

b) dostaviti svaki Clan zajednice za svoj dio ugovornih obveza, pri ¢emu ukupni iznos svih
dostavljenih jamstava mora odgovarati traZenom iznosu jamstva.

(6)  Narucitelj ima pravo naplatiti jamstvo neovisno o tome koji je ¢lan zajednice gospodarskih
subjekata dostavio jamstvo i neovisno o tome u odnosu na kojeg ¢lana zajednice je nastupio osigurani
slucaj.

(7) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora moze se naplatiti u slu¢aju povrede ugovornih obveza

Izvrsitelja. Narucitelj ima pravo iz jamstva namiriti ugovornu kaznu, naknadu Stete 1 druga dospjela
potrazivanja koja proizlaze iz ovog Ugovora, do visine iznosa jamstva.
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(8) Umyjesto sredstva osiguranja iz stavka 1. ovoga ¢lanka, IzvrSitelj moze uplatiti novcani polog
u iznosu od 10% (deset posto) ukupne ugovorene vrijednosti Ugovora bez PDV-a. Polog se u
odgovaraju¢em iznosu uplacuje u korist racuna Narucitelja br. HR4624020061100380877 otvorenog
kod Erste & Steiermarkische Bank d.d., uz navodenje modela ,,00, poziv na broj: ,,OIB Izvrsitelja“,
svrha plac¢anja: ,,jamstvo za uredno ispunjenje ugovora®.

9) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno novcani polog, vratit ¢e se IzvrSitelju u roku
od 30 (trideset) dana od urednog izvrSenja svih ugovornih obveza, pod uvjetom da ne postoje
nenamirena potrazivanja Narucitelja prema IzvrSitelju po ovom Ugovoru.

Osiguranje od odgovornosti

Clanak 27.
(1) Izvrsitelj je duzan tijekom cijelog trajanja ovog Ugovora imati vazecu policu osiguranja od
profesionalne odgovornosti, sukladno vaze¢em Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i1 gradnje, za Stetu koju bi obavljanjem usluga iz ovog Ugovora mogao prouzrociti
Naruditelju ili tre¢im osobama.

(2) Izvrsitelj je duzan tijekom cijelog trajanja ovog Ugovora odrZzavati policu osiguranja iz stavka
1. ovoga ¢lanka vazeCom te je na zahtjev Naruclitelja bez odgadanja dostaviti na uvid ili predati
njezinu presliku, kao i dokaz o placenoj premiji osiguranja, ukoliko to Narucitelj zatrazi.

3) Polica osiguranja od profesionalne odgovornosti mora pokrivati i Stetu nastalu zbog
projektantskih pogresaka koje imaju za posljedicu gubitak ili smanjenje prava Narucitelja na kapitalni
rabat ili druge oblike financijske potpore, ako je takva Steta posljedica radnje ili propusta Izvrsitelja.

Raskid ugovora od strane Naruditelja

Clanak 28.
(1)  Narucitelj moze raskinuti ovaj Ugovor putem pismene obavijesti IzvrSitelju ako Izvrsitelj:
. neopravdano kasni s izvr§enjem ugovorenih obveza,

. izvr§ava ugovor protivno pravilima struke ili vaze¢im propisima;

. unato¢ pisanom upozorenju ne otkloni utvrdene nedostatke u ostavljenom roku;

. izgubi ovlaStenje za obavljanje poslova projektiranja;

. povrijedi odredbe o povjerljivosti ili zastiti interesa Narucitelja;

. izradi projektno-tehnicku dokumentaciju koja zbog stru¢nih propusta ili neuskladenosti ne

omogucuje ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje kapitalnog rabata od najmanje 40%, ¢ime
onemogucuje provedbu projekta;
. pocini drugu bitnu povredu ugovora.

(2) Raskid ugovora ne utjeCe na pravo Narucitelja zahtijevati naknadu Stete 1 naplatu ugovorne
kazne.

(3) U slucaju raskida Ugovora Narucitelj ¢e platiti IzvrSitelju samo izvrSene usluge umanjene za
troSkove 1 Stetu koju Narucitelj trpi zbog raskida Ugovora.

Raskid ugovora od strane Izvrsitelja
Clanak 29.
Izvrsitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor ako Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze
iz Ugovora.

Imenovanje glavnog projektanta i predstavnika Naruditelja

Clanak 30.
(1)  Izvrsitelj ¢e odmah po potpisu ovog Ugovora imenovati ovlastene projektante u skladu sa
vaze¢im Zakonom o gradnji i Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
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koji ¢e raditi na projektnoj dokumentaciji te o tom imenovanju pismenim putem obavijestiti
Narucitelja.

(2)  Ako u projektiranju sudjeluje viSe projektanata, za cjelovitost i medusobnu uskladenost
projekata odgovoran je glavni projektant.

3) Na prijedlog Izvrsitelja glavnog projektanta imenuje Narucitelj (investitor).

Clanak 31.
(1)  Narucitelj imenuje kao osobu koja ¢e biti predstavnik Narucitelja
1unjegovo ime nadgledati izvrSenje ovog Ugovora te o tom imenovanju pismenim putem obavijestiti
Izvrsitelja.

(2) Predstavnik Narucitelja predstavlja Narucitelja u odnosima koji nastanu temeljem ovog
Ugovora te se cjelokupna komunikacija IzvrSitelja prema Narucitelju obavlja preko predstavnika
Narucitelja.
Zajednica gospodarskih subjekata

Clanak 32.
(1) Sukladno Pozivu na dostavu ponuda i ponudi iz clanka (jedan) 1. ovog Ugovora, ugovorne
strane utvrduju c¢lana/ove zajednice ponuditelja i usluge koje ce isti izvesti, kako slijedi:

Odredbe o Podizvrsiteljima

Clanak 33.
(1) Izvrsitelj moze dio ugovorenih usluga povjeriti podizvrsitelju: (naziv ili tvrtka, sjediste, OIB,
zakonski_zastupnik). Podizvrsitelj ce izvrsavati sljedeci dio ugovorenih usluga: (opis usluga,
vrijednost i postotni udio u ugovoru)
ili
Ugovorne strane suglasno utvrduju da Izvrsitelj nema podizvrsitelja za potrebe izvrSenja ovoga
Ugovora.

(2)  Izvrsitelj odgovara Narucitelju za izvrsenje ugovornih obveza u cijelosti, neovisno o tome
izvrsava li pojedine usluge samostalno ili putem podizvrsitelja. AngaZiranje podizvrsitelja ne
oslobada Izvrsitelja bilo koje odgovornosti preuzete ovim Ugovorom.

(3) Svi zahtjevi, upute, odobrenja, reklamacije i druga komunikacija vezana uz izvrsenje Ugovora
odvijaju se iskljucivo izmedu Narucitelja i Izvrsitelja. Narucitelj nema nikakvih ugovornih obveza
prema podizvrsiteljima niti odgovara za njihove trazbine prema Izvrsitelju.

(4) Izvrsitelj ne moze bez prethodne pisane suglasnosti Narucitelja:

a) zamijeniti podizvrsitelja navedenog u ovom Ugovoru;

b) angazirati novog podizvrsitelja;

¢) povjeriti podizvrsitelju veci opseg usluga od onoga navedenog u ovom Ugovoru.

(5) U slucaju iz prethodnog stavka, Izvrsitelj je duzan Narucitelju dostaviti podatke o predlozenom
podizvrsitelju, opis usluga koje ce izvrsavati te razloge za njegov angazman ili zamjenu.

(6) Narucitelj moze uskratiti suglasnost za angaziranje ili zamjenu podizvrsitelja ako ocijeni da

predlozeni podizvrsitelj nema potrebne strucne, tehnicke ili organizacijske sposobnosti za uredno
izvrSenje povjerenog dijela usluga.
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(7) Izvrsitelj je duzan osigurati da podizvrsitelji poStuju sve obveze koje prema ovom Ugovoru terete
Izvrsitelja u dijelu poslova koji su im povjereni, ukljucujuci obveze cuvanja povjerljivosti podataka,
zastite autorskih prava, zastite poslovnih tajni i postupanja u skladu s vazecéim propisima.

(8) Na zahtjev Narucitelja Izvrsitelj je duzan dostaviti dokaz o pravnom odnosu s podizvrsiteljem te
dokaz da podizvrsitelj raspolaze potrebnim ovlastenjima i strucnim kvalifikacijama za izvrsenje
povjerenih poslova.

9) Izvrsitelj ne mozZe bez prethodne pisane suglasnosti Narucitelja povjeriti podizvrsiteljima
izradu vise od 50 % ukupne vrijednosti ugovorenih usluga.

Potpuni ugovor, salvatorna klauzula

Clanak 34.
(1)  Ugovorne strane ¢e u izvrsavanju ovoga Ugovora medusobno suradivati u dobroj vjeri te se
obvezuju potpisati sve isprave, dati sva o¢itovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne
radi izvrS§avanja ovoga Ugovora.

(2)  Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slucaju pravne praznine u
odredbama Ugovora, to nema utjecaja na vazenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim ¢e slucajevima
ugovorne strane nevaze¢u odredbu zamijeniti novom koja ¢e u gospodarskom smislu biti najbliza
nevaljanoj odredbi.

Zavr$ne odredbe

Clanak 35.
(1) Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora Narucitelj i IzvrSitelj nastojati ¢e rijeSiti mirnim
putem.

(2) U slucaju nemogucénosti mirnog rjesenja spora, ugovorne strane ugovaraju mjesnu nadleznost
stvarno nadleznog suda u Rijeci.

Clanak 36.
Ugovorne strane prihvacaju prava i obveze odredene ovim Ugovorom u cijelosti te ga u znak
prihvata i razumijevanja vlastoru¢no potpisuju.

Clanak 37.
Ugovor je sastavljen u 6 (Sest) istovjetnih primjeraka, od kojih 2 (dva) primjerka za Izvrsitelja,

a 4 (Cetiri) primjerka za Narucitelja.

Za Narucitelja: za Izvrsitelja:

Vilim Sankovi¢, direktor Osoba ovlastena za zastupanje
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